

令和8年6月25日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	公共工第8-2号
事業名	社会資本整備総合交付金事業
工事名	中央市公共下水道管渠布設工事田富8-1工区
質 問 及 び 回 答	
問1	中東情勢の緊迫化に伴うホルムズ海峡封鎖の影響により、ナフサをはじめとする石油化学原料の日本への輸入が大幅に滞る事態が発生しており、管材等を供給する国内主要メーカー各社より、相次いで生産調整・出荷停止ならびに納期未定の発表がなされている状況です。 材料（管材等）の納品の遅延が予想されますが、その場合、工期の延長等ご配慮いただけますか。
答1	受注者の責によらない事情により資機材の納期が遅れる場合は、受注者からの工期の延長変更の請求をもって、必要があると認められるときは工期を延長します。