
執行　事後審査型条件付一般競争入札

答3 国土交通省及び山梨県の土木工事標準積算基準書に則り舗設は機械舗設を標準
としています。
施工方法の変更等については、実際の現場状況を鑑み受注者と協議します。

問3 コンクリート舗装の代価表は機械施工での積算となっているが、県内に施工業
者がないがどのように対応するのか。

問2 交通誘導員の人数が計上されていないが。

答2 交通誘導員が必要な日数は95日、１日当たりの配置人数は1人（交代要員な
し）で計上しています。

答1 石碑類移設は、詳細な工種や数量は示さず、一式の見積りで積算しています。
設計図G-10、11の既存位置から、設計図G-03に示す「移設石碑類リスト」位置
に移設するとして、それを基に積算して下さい。

問1 石碑類移設での、各工種一式計上で代価表がなく、積算できないが。
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