

令和元年11月21日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	中央教契工第31-33号
事業名	学校施設環境改善交付金事業(継続費)
工事名	中央市立豊富小学校普通教室棟改築(建築主体)工事
質 問 及 び 回 答	
問1	図面番号No53. 54. 58のK-17. 18が、図面と内訳書にて相違があります。内訳書と家具キープランを正とするか、家具詳細図を正とするか、ご指示下さい。
答	内訳書及び家具キープランを正としてください。
問2	図面番号No52職員玄関X7通り上にK-1の記載がありますが、誤記と考えて宜しいでしょうか。
答	誤記であるため、K-1は1か所のみとなります。
問3	No43共通事項より、LE=Low-E合わせガラスの記載がありますが、建具表、内訳書はLowE3+A12+T4となっています。建具表・内訳書を正と考えて宜しいでしょうか。
答	建具表及び内訳書を正としてください。
問4	No47、AW16硝子ブロック枠がアルミ製と記載がありますが、枠がアルミ製では、防火認定が取れない為、スチール枠にて積算致します。
答	スチール枠にて積算願います。

令和元年11月21日 執行 事後審査型条件付一般競争入札

回 答 書

入札又は契約番号	中央教契工第31-33号
事業名	学校施設環境改善交付金事業(継続費)
工事名	中央市立豊富小学校普通教室棟改築(建築主体)工事
質 問 及 び 回 答	
問5	工事期間中は、屋内運動場及び給食棟の東側に駐車している車両は無いものと考えて宜しいでしょうか。
答	お見込のとおり
問6	カーテンボックスについて、図面No6. 40～42と図面No11にて相違があります。図面No6. 40～42及び内訳書を正と考え木製カーテンボックスにて積算致します。
答	木製カーテンボックスにて積算願います。
問7	特記仕様書No6と各階平面図No.13. 14. 15及び数量表No.41にて相違があります。どの資料を正と考えれば宜しいでしょうか。
答	サイン数量に関しては数量表No.41を正としてください。
問8	サイン工事において、アクリル複合板使用のサインの詳細をご指示ください。
答	図面67を参照ください。